
Siūlomos pastato atnaujinimo priemonės, 1 Variantas

Trumpas darbų
aprašas

Techninė specifikacija darbams ir

gaminiams
Papildomas darbų aprašymas

Mato

vnt.

Darbų
kiekis

Įkainis
Kaina, be

PVM

Kaina, su

PVM

Energinį efektyvumą didinančios priemonės

Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)

Pandusų su turėklais

įrengimas (m2

horizontalios

projekcijos ploto).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikštelės

paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3.

Panduso konstrukcijos įrengimas. 4.Turėklų
sumontavimas.

m² 18 197.36 € 3552.48 € 4298.5 €

Nuogrindos sutvarkymas

Nuogrindos

sutvarkymas ( 0,5m

pločio)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos

dangų ir pagrindų išardymas. 2. Nuolydžio

suformavimas. 3. Nuogrindos įrengimas su

pagrindo paruošimu.

m 99 30.29 € 2998.71 € 3628.44 €

Individualių rekuperatorių įrengimas

Ventiliacijos sistemos

modernizavimas,

įrengiant individualius

mini rekuperatorius

butuose.

Ventiliacijos sistemos modernizavimas, įrengiant individualius minirekuperatorius butuose.

Kiekviename kambaryje įrengiama po vieną automatinio veikimo rekuperatorių su

nuotoliniu valdymu ir sinchronizacija tarp įrenginių bute. Prietaisų galingumas parenkamas

pagal kambarių dydį. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Horizontalių skylių gręžimas pastatų išorės sienose;

2. Mini rekuperatorių montavimas; 3. Kabelio tiesimas kanaluose; 4. Rekuperatorių
prijungimas prie elektros ir valdymo tinklų, veikimo patikrinimas.

vnt 40 1450 € 58000 € 70180 €

Cokolių šiltinimo darbai

Pastatų cokolių
įgilinamosios į gruntą
dalies šiltinimas iš
išorės

termoizoliacinėmis

plokštėmis ir

padengimas drenažine

membrana.

Termoizoliacinis

sluoksnis - ekstrudinis

putų polistirenas.

Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo koeficientas

– U < 0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos

pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir

užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4.

Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio

sluoksnio padengimas drenažine membrana;

6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas,

klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7.

Nuogrindos įrengimas su pagrindo

paruošimu.

Numatoma pamatus padengti hidroizoliacija iki pamatų pado apačios, cokolio šilumos

izoliacija įgilinama į gruntą ne mažiau kaip 1,2 m. Apšiltinus cokolį, numatoma jį padengti

mechaniniams pažeidimams atspariomis medžiagomis. Izoliavus pamatus būtina tinkamai

atstatyti nuogrindą aplink visą pastatą. Cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama

išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar

pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos

sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas į rinką pateiktas

statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas

CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms

sistemoms) šis rinkinys (komplektas) turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba

(netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos

sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu

ženklinamus, U < 0,22 (W/m2K)

m² 198 130.46 €
25831.08

€
31255.61 €



Pastatų cokolių
šiltinimas iš išorės iki

nuogrindos

termoizoliacinėmis

plokštėmis, tinkuojant

armuotu tinku ir

aptaisant apdailos

plytelėmis.

Termoizoliacinis

sluoksnis - ekstrudinis

putų polistirenas.

Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo

koeficientas- U < 0,36

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus

paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3.

Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant

ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4.

Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant

tinklelį; 5. Langų angokraščių aptaisymas

apdailos plytelėmis; 6.. Paviršiaus aptaisymas

apdailos plytelėmis.

Cokolio antžeminė dalis papildomai armuojami smūgiams atspariu sluoksniu. Cokolio

šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje

vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje

įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo

statybos produktas į rinką pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis

Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys (komplektas) turintis

nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms

termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus

nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus. Apdaila parenkama TDP rengimo metu. U < 0,22

(W/m2K)

m² 188 176.1 € 33106.8 € 40059.23 €

Sienų šiltinimas

Pastatų sienų
šiltinimas iš išorės

termoizoliacinėmis

plokštėmis, įrengiant

vėdinamą fasadą ir

aptaisant apdailos

plokštėmis.

Termoizoliacinis

sluoksnis-mineralinė
vata. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo koeficientas

– 0,18>U≥0,12 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių
sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų
paviršiaus paruošimas; perforuoto cokolinio

profilio įrengimas; 3. Lauko palangių ir

stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių
demontavimas ir naujų įrengimas po

apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir

naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6.

Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas;

7. Sienų šiltinimas, pritvirtinant

termoizoliacines plokštes; 8. Vėjo izoliacijos

įrengimas; 9. Apdailinių plokščių tvirtinimas;

10. Kampų ir angokraščių sutvarkymas.

Įrengiamas vėdinamas pastato fasadas, apdaila numatoma techninio darbo projekto

rengimo metu. Išorinių sienų šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė
sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių
apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi

sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas į rinką pateiktas statybos produktų
rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba

(netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys

(komplektas) turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti

suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus arba (netaikoma

išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi

būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus

statybos produktus. Šiltinamos pirmojo aukšto balkonų grindys iš lauko pusės. Pirmo aukšto

fasadas papildomai armuojami smūgiams atspariu sluoksniu. U < 0,18 (W/m2K). 1 a., balkonų
iš apačios šiltinimas ir apdaila. Angokraščių sandarinimas juostomis, apšiltinimas ir apdailos

įrengimas, pjaunant angokraščius.

m² 1922 159.09 €
305770.98

€

369982.89

€

Balkonų aptvėrimų
šiltinimas ir

aptaisymas apdailos

plokštėmis.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus

valymas (paruošimas). 2. Metalinių profilių
karkaso sistemos įrengimas. 3. Lenktų profilių
tvirtinimas prie balkono konstrukcijų. 4.

Balkono aptvėrimų šiltinimas pritvirtinant

termoizoliacines plokštes. 5 Apdailinių
plokščių tvirtinimas.

m² 232 159.09 €
36908.88

€
44659.74 €



Pastatų sienų
šiltinimas iš išorės

termoizoliacinėmis

plokštėmis, tinkuojant

armuotu

plonasluoksniu

dekoratyviniu tinku.

Termoizoliacinis

sluoksnis- putu

polistirenas.

Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo koeficientas

– 0,39>U≥0,25 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių
sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos

paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir

stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių
demontavimas ir naujų įrengimas po

apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir

naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6.

Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7.

Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo

sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9.

Kampų papildomas armavimas; 10.

Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio

įrengimas; 12. Dažymas.

Sienos, esančios balkonuose, yra šiltinamos šilumos izoliacija turinčią mažą šilumos

laidumo koeficientą, kad izoliacijos storis būtų kuo plonesnis.
m² 753 153.01 €

115216.53

€
139412 €

Stogų atnaujinimas

Sutapdintų stogų
šiltinimas ant esamos

dangos

termoizoliacinėmis

plokštėmis, įrengiant

ritininę (bituminę arba

sintetinę) dangą.

Termoizoliacinis

sluoksnis – putų
polistirolas+minėralinė
vata. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo koeficientas

– U < 0,25 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus

sutvarkymas; 2. Parapeto pakėlimas ( iki

reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio

sluoksnio įrengimas; 4. Stogų šiltinimas

termoizoliacinėmis plokštėmis; 5. Papildomos

šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 6. Stogo

dangos įrengimas; 7. Įlajų, ventiliacijos

kaminėlių įrengimas; 8. Prieglaudų
aptaisymas; 9. Parapetų apskardinimas,

apsauginės tvorelės įrengimas; 10.

Žaibolaodžių įrengimas; 11. Senų kopėčių ir /

arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 12.

Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių
nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.

Darbai atliekami vadovaujantis STR 2.05.02:2008 ,,Statinių konstrukcijos. Stogai“; 2. Darbų
eiga ir atlikimo kokybė bus vertinama pagal www.statybostaisykles.lt „Stogų įrengimo darbai“

atitinkamuose skyriuose pateiktus variantus. Numatoma apšiltinti namo stogą
termoizoliaciniu sluoksniu įrengiant naują stogo dangą. Reikalingas stogo elementų
remontas, atnaujinimas, sutvarkymas. Numatoma naujai apskardinti ventiliacijos kanalus virš
stogo, kaminėlių angas uždengti tinkleliu. Stogų konstrukcijoms leidžiama naudoti tik

nustatyta tvarka sertifikuotus statybos produktus. Papildomai apšiltinamų stogų
konstrukcijoms įrengti naudojami statybos produktai turi tenkinti gaisrinės saugos

reikalavimus. Vadovautis „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“; „Gyvenamųjų namų
gaisrinės saugos taisyklės“; STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“. Atlikti darbai turi tenkinti

STR mechaninio patvarumo ir pastovumo, higienos, sveikatos, aplinkos apsaugos, naudojimo

saugos reikalavimus. Šiltinami viršutinių aukštų balkonų stogeliai bei įrengiama prilydoma

dviejų sluoksnių hidroizoliacija. U ≤ 0,15 (W/m2K). Lietaus nuvedimo sistemos atnaujinimas

iki šulinio. Stogelių virš laiptinių remontas.

m² 779 155.03 €
120768.37

€

146129.73

€

Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas

Balkono stiklinimas,

naudojant plastikinių
profilių blokus

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių
paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos

įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės

stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko

įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4.

Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5.

Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6.

Angokraščių apdaila.

Balkonai stiklinami pagal vieningą projektą. Stiklinama PVC sistemomis su apskardinimu

pagal vieningą projektą. Stiklinimo konstrukcija montuojama stiklinant nuo balkono tvorelės

iki lubų, iki pusės (sprendiniai priimami rengiant techninį darbo projektą). 1,1 < u < 1,3

(W/m2K)

m² 347.36 216.86 €
75328.49

€
91147.47 €



Bendrojo naudojimo

patalpų esamų langų
keitimas plastikiniais

langais. Lango plotas

daugiau 0,5 m² iki 1,0

m². Plastikinių langų
šilumos perdavimo

koeficientas –

1,3>U≥1,1 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų
išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų
sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų
įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko

palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir

sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.

Keičiami seni nesandarūs laiptinių ir rūsio langai, U ≤ 1,3 (W/m2K) m² 24.02 438.57 €
10534.45

€
12746.68 €

Esamų durų keitimas

metalinėmis durimis.

Durų plotas daugiau

2,0 m². Metalinių durų
šilumos perdavimo

koeficientas –

1,7>U≥1,4 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų
išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų
sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų
įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3.

Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas;

4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5.

Angokraščių apdaila.

Keičiamos 6 metalinės (rūsio ir laiptinės) durys ~ 16,35 m2., U ≤ 1,4 (W/m2K) m² 16.35 529.39 € 8655.53 € 10473.19 €

Esamų durų keitimas

plastikinėmis durimis.

Durų plotas daugiau

2,0 m². Plastikinių durų
šilumos perdavimo

koeficientas –

1,6>U≥1,3 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų
išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų
sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų
įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3.

Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas;

4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5.

Angokraščių apdaila.

Keičiamos 3 PVC tambūro durys ~ 8,63 m2, U ≤ 1,4 (W/m2K) m² 8.63 385.29 € 3325.05 € 4023.31 €

Esamų langų keitimas

plastikiniais langais (su

varstymo funkcija).

Lango plotas daugiau

1,5 m² iki 3,0 m².

Plastikinių langų
šilumos perdavimo

koeficientas –

1,3>U≥1,1 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų
išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų
sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų
montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir

tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių
įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų
hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.

Senų butų ir kitų patalpų langų ir balkono durų keitimas plastikiniais langais (su varstymo

funkcija). U ≤ 1,3 (W/m2K)
m² 11.61 341.84 € 3968.76 € 4802.2 €

Elektros instaliacijos modernizavimas

Įvadinių paskirstymo

skydų ĮPS

modernizavimas, kai

skaičiuojamoji galia

daugiau 150 kW.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų
(keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų
saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių automatinių
jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų)

prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas.

5. Įvadinių paskirstymo skydų paruošimas

įjungimui.

Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir įrangos gamintojo keliamus reikalavimus,

gamintojų normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. Darbams naudojamos medžiagos

ir technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.
vnt. 1

1461.18

€
1461.18 € 1768.03 €



Butų apskaitos

paskirstymo skydų
rekonstrukcija,

įrengiant automatinius

jungiklius.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų
jungiklių skyde demontavimas. 2. Montažinių
profilių tvirtinimas automatinių jungiklių
montavimui. 3. Kabelių gyslų komutavimui

gnybtynų montavimas. 4. Automatinių jungiklių
montavimas. 5. Varžų matavimas.

Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir įrangos gamintojo keliamus reikalavimus,

gamintojų normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. Darbams naudojamos medžiagos

ir technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

butas 40 142.3 € 5692 € 6887.32 €

Vertikalios instaliacijos

magistralinių kabelių ir

namo laiptinių
apšvietimo instaliacijos

kabelių, prietaisų,

šviestuvų keitimas

pastatuose iki 5 aukštų

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų,

šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros

instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros

kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir

instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių
montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio

davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos

davikliais montavimas. 7. Varžų matavimas.

Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir įrangos gamintojo keliamus reikalavimus,

gamintojų normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. Darbams naudojamos medžiagos

ir technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

laiptinė 3 515.56 € 1546.68 € 1871.48 €

Horizontalios

instaliacijos

magistralinių kabelių ir

rūsio patalpų
apšvietimo instaliacijos

kabelių, prietaisų,

šviestuvų keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų,

šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros

instaliacinių vamzdžių montavimas. 3.

Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių
montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas.

5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūsio

bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų
sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.

Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir įrangos gamintojo keliamus reikalavimus,

gamintojų normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. Darbams naudojamos medžiagos

ir technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

m²

rūsio

ploto

538.57 38.94 €
20971.92

€
25376.02 €

Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

Karšto vandens

termobalansinių srauto

reguliavimo ventilių
įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių
pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo -

reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.

Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir įrangos gamintojo keliamus reikalavimus,

gamintojų normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. Darbams naudojamos medžiagos

ir technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

vnt 16 241.38 € 3862.08 € 4673.12 €



Karštojo vandentiekio

sistemos tiekiamųjų
stovų keitimas

sanitariniame mazge

pastatuose iki 5 aukštų
(m stovo).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų
karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2.

Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į
butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant

stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų
vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų
vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas

prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5.

Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis

vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas,

dezinfekcija, hidraulinis bandymas

Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir įrangos gamintojo keliamus reikalavimus,

gamintojų normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. Darbams naudojamos medžiagos

ir technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.
m 512 78.76 €

40325.12

€
48793.4 €

Magistralinių karštojo

vandentiekio sistemos

vamzdynų keitimas

pastatuose iki 5

aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų
karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų
demontavimas. 2. Naujų vamzdynų
montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų
izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros

montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų
praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis

bandymas

Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir įrangos gamintojo keliamus reikalavimus,

gamintojų normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. Darbams naudojamos medžiagos

ir technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

m 212 46.98 € 9959.76 € 12051.31 €

Rankšluosčių
džiovintuvų keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų
rankšluosčių džiovintuvų demontavimas. 2.

Naujų rankšluosčių džiovintuvų montavimas,

prijungiant prie vamzdyno. 3. Senų džiovintuvų
išnešimas, pakrovimas į transporto

priemones arba sudėjimas į rietuves. 4.

Hidraulinis bandymas, praplovimas.

Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir įrangos gamintojo keliamus reikalavimus,

gamintojų normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. Darbams naudojamos medžiagos

ir technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

vnt 40 216.52 € 8660.8 € 10479.57 €

Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas

Šildymo daliklinės

apskaitos sistemos nuo

101 iki 200 šilumos

daliklių su nuotoliniu

duomenų nuskaitymu

įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos

daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų
nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir

įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų
nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir

adresų įregistravimas.

Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir įrangos gamintojo keliamus reikalavimus,

gamintojų normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. Darbams naudojamos medžiagos

ir technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

šilumos

daliklis
135 155.89 € 21045.15

€
25464.63 €

Šildymo sistemos remontas



Šilumos punktų
modernizavimas,

keičiant esamus

įrenginius į 2 kontūrų
modulinius įrenginius,

kai skirtomųjų
įrenginių galia nuo

300kW iki 400kW.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų
šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų
šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu

montavimas. 3. Prijungimas prie vandens

tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir

karšto, ir šalto vandens sistemų. 4.

Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas

folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis

bandymas.

Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir įrangos gamintojo keliamus reikalavimus,

gamintojų normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. Į mato vieneto kainą įskaičiuoti

darbai (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Sistemos hidraulinis išbandymas; 2. Šilumos punkte

esančių vamzdynų valymas; dažymas korozijai atspariais dažais ir izoliavimas. 3. Kiti būtini

darbai. Įrengiamas naujas automatizuotas šilumos punktas su komercinės šilumos

apskaitos sistema, šildymo ir karšto vandens ruošimo sistemomis. Keičiamas cirkuliacinis

siurblys.Taip pat numatoma įrengti duomenų kaupiklius ir nuotolinio duomenų nuskaitymo

ir perdavimo įrenginius. Šilumos punkto įranga pritaikoma ir suderinama su nauju

sumažėjusiu šiluminės energijos poreikiu.

kW 340 75.22 € 25574.8 € 30945.51 €

Automatinių
balansavimo/srauto

reguliavimo ventilių
įrengimas pastatuose

iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos

uždarymo ir reguliavimo armatūros

demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių
ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos

stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai;

4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.

Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir įrangos gamintojo keliamus reikalavimus,

gamintojų normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. Darbams naudojamos medžiagos

ir technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

vnt. 30 285.47 € 8564.1 € 10362.56 €

Šildymo radiatorių
pakeitimas naujais

šildymo radiatoriais.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių
atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų
radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas

į transporto priemones arba sudėjimas į
paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4.

Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5.

Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.

Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir įrangos gamintojo keliamus reikalavimus,

gamintojų normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. Darbams naudojamos medžiagos

ir technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

kW 138 137.79 €
19015.02

€
23008.17 €

Termostatinių
radiatorių rankinio

valdymo - reguliavimo

vožtuvų montavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių
paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų
montavimas.

Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir įrangos gamintojo keliamus reikalavimus,

gamintojų normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. Darbams naudojamos medžiagos

ir technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

vnt. 138 60.11 € 8295.18 € 10037.17 €

Vienvamzdės šildymo

sistemos stovų
vamzdynų keitimas į
dvivamzdės sistemos

stovų vamzdynus

pastatuose iki 5 aukštų
(m stovų).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų
vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo

prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir

prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3.

Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai

sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų
gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų
hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos

vamzdyno izoliavimas.

Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir įrangos gamintojo keliamus reikalavimus,

gamintojų normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. Darbams naudojamos medžiagos

ir technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

m 1089 38.02 €
41403.78

€
50098.57 €



Magistralinių šildymo

sistemos vamzdynų
keitimas pastatuose iki

5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų
vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų
montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai

atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5.

Hidraulinis bandymas.

Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir įrangos gamintojo keliamus reikalavimus,

gamintojų normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. Darbams naudojamos medžiagos

ir technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

m 360 39.29 € 14144.4 € 17114.72 €

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)

Natūralios ventiliacijos

sistemos atnaujinimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo

kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo

grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies

virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų
biocheminis apdorojimas.

Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir įrangos gamintojo keliamus reikalavimus,

gamintojų normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. Darbams naudojamos medžiagos

ir technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.
butas 40 146.3 € 5852 € 7080.92 €

Stoginių deflektorių iki

250mm skersmens

įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angos stoge

gręžimas. 2. Stovo įstatymas į angą ir

pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus montavimas ant

stogo. 4. Deflektoriaus jungties su stogu

aptaisymas ritinine danga. 5. Ventiliacijos

sistemos prijungimas prie stovo.

Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir įrangos gamintojo keliamus reikalavimus,

gamintojų normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. Darbams naudojamos medžiagos

ir technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

vnt. 16 229.58 € 3673.28 € 4444.67 €

Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas

Fotovoltinių saulės

modulių tinklinių
jėgainių daugiau 1,0

kW iki 5,0 kW galios

įrengimas ant pastatų
plokščių stogų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo

dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės

modulių konstrukcijos montavimas. 3.

Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4.

Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir

kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros

kabelių klojimas ir komutavimas. 7.

Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų
matavimas.

Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir įrangos gamintojo keliamus reikalavimus,

gamintojų normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. Darbams naudojamos medžiagos

ir technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

kW 4
1387.33

€
5549.32 € 6714.68 €

Iš viso:
1269970.84

€

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]

Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas



Pastato buitinio

nuotakyno rūsio

vamzdynų keitimas, kai

vamzdžių skersmuo

110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų
sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2.

Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių
bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos

rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai)

prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas

vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių
kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų
užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

Modernizuojama rūsio magistralės iki šulinio. Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir

įrangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojų normatyvus, atitinkamas taisykles ir

instrukcijas. Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos parenkamos techninio darbo

projekto rengimo metu.

m 130 68.46 € 8899.8 € 10768.76 €

Pastato buitinio

nuotakyno stovų
keitimas, kai vamzdžių
skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo

nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų
plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių
montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos

pravalos (revizijos) iki buto sistemos

prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su

pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4.

Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5.

Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas

stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.

Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir įrangos gamintojo keliamus reikalavimus,

gamintojų normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. Darbams naudojamos medžiagos

ir technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

m 300 56.83 € 17049 € 20629.29 €

Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

Šaltojo vandentiekio

magistralinių ir gaisro

gesinimo sistemų
vamzdynų keitimas,

pastatuose iki 5

aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų
vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų
montavimas. 3. Uždaromosios armatūros

montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų
izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų
praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis

bandymas.

Modernizuojama rūsio magistralės ir įvadas. Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir

įrangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojų normatyvus, atitinkamas taisykles ir

instrukcijas. Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos parenkamos techninio darbo

projekto rengimo metu.

m 106 36.51 € 3870.06 € 4682.77 €

Šaltojo vandentiekio

sistemos stovų
keitimas, pastatuose iki

5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų
vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir

atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų
atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo

čiaupus, montavimas ir prijungimas prie

esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų
vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi

su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5.

Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija,

hidraulinis bandymas.

Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir įrangos gamintojo keliamus reikalavimus,

gamintojų normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. Darbams naudojamos medžiagos

ir technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

m 256 58.15 € 14886.4 € 18012.54 €



Iš viso: 54093.36 €



Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas

Projekto rodikliai

Rodikliai
Pastato energinio

naudingumo klasė
Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų

šildymui ir karštam vandeniui ruošti

Inicijuojamos šiluminės

sąnaudos patalpų šildymui

ruošti

Inicijuojamos šiluminės sąnaudos

patalpų karštam vandeniui ruošti

Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų
sumažėjimas palyginti su esamos padėties

duomenimis

Išmetamo ŠESD C02

kiekio sumažėjimas

Naudingumo klasė kwh per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais Tonų per metus

Esami

rodikliai
F 692953.65 273.43 174.41 99.02

Paketo

rodikliai
B 252669.71 99.7 43.73 55.97 64 102.59



Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina

Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina, EUR Santykinė kaina Eur/m2 Pastabos

Statybos darbai iš viso 1324064.2 € 578.02 €

Iš jų:

Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms 1269970.84 € 554.4 €

Projekto parengimas, įskaitant ekspertizę 92684.49 €

Statybos techninė priežiūra 26481.28 €

Projekto administravimas 14135.91 €

Iš viso: 1457365.88 € 636.21 €

Rezervas 264812.84 €



Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas

Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reikšmė Pastabos

Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas

Pagal suvestinę kainą Metais 36

Atėmus valstybės paramą Metais 25

Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas

Pagal suminę kainą Metais 34

Atėmus valstybės paramą Metais 24



Projekto finansavimo planas

Lėšų šaltiniai
Planuojamos lėšos

Pastabos
Suma, EUR Procentinė dalis nuo visos sumos

Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu

Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos 0 0

Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos 1324064.2 90.85

Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, administravimo ir techninės priežiūros išlaidas 133301.68 9.15

Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos teikėjo lėšos) 0 0

Iš viso: 1457365.88 100

Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant išlaidas įgyvendinus projektą

Projekto parengimo išlaidų kompensavimas 92684.49

Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas 26481.28

Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas 14135.91

Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur iš jos: 429597

Kompensuojant 30 procentų investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms 380991.25

Kompensuojant 20 procentų investicijų, tenkančių papildomoms valstybės finansuojamoms priemonėms 48605.75



Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Butų ir kitų
patalpų

numeris ar

kitas

identifikavimo

požymis

Patalpų
paskirtis

Patalpų
naudingasis

plotas, m2

Investicijų suma EUR
Valstybės

parama

energinį
efektyvumą

didinančioms

priemonėms

EUR

Investicijų
suma

atėmus

valstybės

paramą,

Eur

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis EUR

m2

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis

įskaičiavus

numatomą
rezervą

Eur/m2

Didžiausia

leistina

mėnesio

įmoka

EUR

Pastabos

Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms

Kitoms

priemonėms
Iš viso:Bendros

investicijos,

Eur

Individualios investicijos, Eur

Gyvenamosios paskirties patalpos

Buto/patalpos

numeris: 1

3998-6005-

0017:0016

Gyvenamoji

(butų)
53.22 25645.65

3465.35 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1710.85 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1754.5

1256.75 30367.75 9862.56 20505.19 1.61 1.93 5.1

Buto/patalpos

numeris: 3

3998-6005-

0017:0015

Gyvenamoji

(butų)
53.33 25698.65

3465.35 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1710.85 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1754.5

1259.35 30423.35 9880.79 20542.56 1.6 1.92 5.1

Buto/patalpos

numeris: 4

3998-6005-

0017:0017

Gyvenamoji

(butų)
53.21 25640.83

5071.41 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

1606.06 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1710.85 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1754.5

1256.48 31968.72 10342.72 21626 1.69 2.03 5.1

Buto/patalpos

numeris: 5

3998-6005-

0017:0018

Gyvenamoji

(butų)
34.83 16783.88

4373.25 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2618.75 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1754.5

822.44 21979.57 7086.19 14893.38 1.78 2.14 5.1

Buto/patalpos

numeris: 6

3998-6005-

0017:0011

Gyvenamoji

(butų)
53.31 25689.02

3465.35 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1710.85 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1754.5

1258.86 30413.23 9877.48 20535.75 1.61 1.93 5.1

Buto/patalpos

numeris: 7

3998-6005-

0017:0019

Gyvenamoji

(butų)
53.13 25602.28

3465.35 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1710.85 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1754.5

1254.59 30322.22 9847.64 20474.58 1.61 1.93 5.1



Buto/patalpos

numeris: 8

3998-6005-

0017:0020

Gyvenamoji

(butų)
34.24 16499.57

4373.25 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2618.75 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1754.5

808.53 21681.35 6988.38 14692.97 1.79 2.15 5.1

Buto/patalpos

numeris: 9

3998-6005-

0017:0021

Gyvenamoji

(butų)
53.3 25684.2

3465.35 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1710.85 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1754.5

1258.59 30408.14 9875.82 20532.32 1.61 1.93 5.1

Buto/patalpos

numeris: 10

3998-6005-

0017:0002

Gyvenamoji

(butų)
53.13 25602.28

3465.35 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1710.85 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1754.5

1254.59 30322.22 9847.64 20474.58 1.61 1.93 5.1

Buto/patalpos

numeris: 11

3998-6005-

0017:0003

Gyvenamoji

(butų)
34.79 16764.6

4373.25 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2618.75 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1754.5

821.52 21959.37 7079.55 14879.82 1.78 2.14 5.1

Buto/patalpos

numeris: 12

3998-6005-

0017:0022

Gyvenamoji

(butų)
53.3 25684.2

5071.41 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

1606.06 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1710.85 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1754.5

1258.59 32014.2 10357.64 21656.56 1.69 2.03 5.1

Buto/patalpos

numeris: 13

3998-6005-

0017:0013

Gyvenamoji

(butų)
53.17 25621.55

5071.41 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

1606.06 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1710.85 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1754.5

1255.56 31948.52 10336.09 21612.43 1.69 2.03 5.1

Buto/patalpos

numeris: 14

3998-6005-

0017:0023

Gyvenamoji

(butų)
34.82 16779.06

4373.25 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2618.75 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1754.5

822.22 21974.53 7084.53 14890 1.78 2.14 5.1

Buto/patalpos

numeris: 15

3998-6005-

0017:0024

Gyvenamoji

(butų)
53.31 25689.02

3465.35 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1710.85 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1754.5

1258.86 30413.23 9877.48 20535.75 1.61 1.93 5.1



Buto/patalpos

numeris: 16

3998-6005-

0017:0025

Gyvenamoji

(butų)
64.65 31153.53

4373.25 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2618.75 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1754.5

1526.62 37053.4 12029.83 25023.57 1.61 1.93 5.1

Buto/patalpos

numeris: 17

3998-6005-

0017:0026

Gyvenamoji

(butų)
78.08 37625.18

4373.25 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2618.75 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1754.5

1843.77 43842.2 14256.29 29585.91 1.58 1.9 5.1

Buto/patalpos

numeris: 18

3998-6005-

0017:0004

Gyvenamoji

(butų)
64.87 31259.55

4373.25 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2618.75 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1754.5

1531.82 37164.62 12066.3 25098.32 1.61 1.93 5.1

Buto/patalpos

numeris: 19

3998-6005-

0017:0027

Gyvenamoji

(butų) 78.42 37789.02

4373.25 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2618.75 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1754.5

1851.83 44014.1 14312.65 29701.45 1.58 1.9 5.1

Buto/patalpos

numeris: 20

3998-6005-

0017:0012

Gyvenamoji

(butų)
64.93 31288.46

4373.25 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2618.75 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1754.5

1533.28 37194.99 12076.25 25118.74 1.61 1.93 5.1

Buto/patalpos

numeris: 21

3998-6005-

0017:0028

Gyvenamoji

(butų)
77.55 37369.78

4373.25 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2618.75 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1754.5

1831.28 43574.31 14168.42 29405.89 1.58 1.9 5.1

Buto/patalpos

numeris: 22

3998-6005-

0017:0029

Gyvenamoji

(butų)
64.63 31143.9

4373.25 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2618.75 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1754.5

1526.19 37043.34 12026.51 25016.83 1.61 1.93 5.1

Buto/patalpos

numeris: 23

3998-6005-

0017:0005

Gyvenamoji

(butų)
78.71 37928.76

4373.25 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2618.75 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1754.5

1858.65 44160.66 14360.73 29799.93 1.58 1.9 5.1

Buto/patalpos

numeris: 24

3998-6005-

0017:0014

Gyvenamoji

(butų)
64.91 31278.82

4373.25 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2618.75 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1754.5

1532.79 37184.86 12072.93 25111.93 1.61 1.93 5.1



Buto/patalpos

numeris: 25

3998-6005-

0017:0010

Gyvenamoji

(butų)
78.45 37803.48

4373.25 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2618.75 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1754.5

1852.54 44029.27 14317.63 29711.64 1.58 1.9 5.1

Buto/patalpos

numeris: 26

3998-6005-

0017:0030

Gyvenamoji

(butų) 52.83 25457.71

3465.35 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1710.85 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1754.5

1247.5 30170.56 9797.9 20372.66 1.61 1.93 5.1

Buto/patalpos

numeris: 27

3998-6005-

0017:0006

Gyvenamoji

(butų)
53.63 25843.22

4373.25 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2618.75 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1754.5

1266.43 31482.9 10202.9 21280 1.65 1.98 5.1

Buto/patalpos

numeris: 28

3998-6005-

0017:0031

Gyvenamoji

(butų)
67.36 32459.43

4373.25 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2618.75 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1754.5

1590.62 38423.3 12479.1 25944.2 1.6 1.92 5.1

Buto/patalpos

numeris: 29

3998-6005-

0017:0032

Gyvenamoji

(butų)
52.11 25110.76

3465.35 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1710.85 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1754.5

1230.52 29806.63 9678.54 20128.09 1.61 1.93 5.1

Buto/patalpos

numeris: 30

3998-6005-

0017:0007

Gyvenamoji

(butų)
53.48 25770.94

4373.25 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2618.75 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1754.5

1262.86 31407.05 10178.03 21229.02 1.65 1.98 5.1

Buto/patalpos

numeris: 31

3998-6005-

0017:0008

Gyvenamoji

(butų)
66.79 32184.76

4373.25 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2618.75 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1754.5

1577.2 38135.21 12384.6 25750.61 1.61 1.93 5.1

Buto/patalpos

numeris: 32

3998-6005-

0017:0033

Gyvenamoji

(butų)
53.15 25611.91

3465.35 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1710.85 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1754.5

1255.07 30332.33 9850.95 20481.38 1.61 1.93 5.1



Buto/patalpos

numeris: 33

3998-6005-

0017:0034

Gyvenamoji

(butų)
53.54 25799.85

4373.25 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2618.75 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1754.5

1264.27 31437.37 10187.98 21249.39 1.65 1.98 5.1

Buto/patalpos

numeris: 34

3998-6005-

0017:0035

Gyvenamoji

(butų)
65.59 31606.5

4373.25 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2618.75 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1754.5

1548.86 37528.61 12185.66 25342.95 1.61 1.93 5.1

Buto/patalpos

numeris: 35

3998-6005-

0017:0036

Gyvenamoji

(butų)
53.43 25746.84

3465.35 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1710.85 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1754.5

1261.67 30473.86 9897.37 20576.49 1.6 1.92 5.1

Buto/patalpos

numeris: 36

3998-6005-

0017:0037

Gyvenamoji

(butų)
53.46 25761.3

4373.25 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2618.75 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1754.5

1262.38 31396.93 10174.72 21222.21 1.65 1.98 5.1

Buto/patalpos

numeris: 37

3998-6005-

0017:0038

Gyvenamoji

(butų)
66.28 31939

4373.25 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2618.75 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1754.5

1565.14 37877.39 12300.05 25577.34 1.61 1.93 5.1

Buto/patalpos

numeris: 38

3998-6005-

0017:0039

Gyvenamoji

(butų)
53.14 25607.1

3465.35 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1710.85 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1754.5

1254.86 30327.31 9849.3 20478.01 1.61 1.93 5.1

Buto/patalpos

numeris: 39

3998-6005-

0017:0009

Gyvenamoji

(butų)
53.5 25780.57

4373.25 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2618.75 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1754.5

1263.35 31417.17 10181.35 21235.82 1.65 1.98 5.1

Buto/patalpos

numeris: 40

3998-6005-

0017:0040

Gyvenamoji

(butų)
66.56 32073.92

4373.25 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2618.75 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1754.5

1571.74 38018.91 12346.47 25672.44 1.61 1.93 5.1

Negyvenamosios paskirties patalpos



Buto/patalpos

numeris: 2

3998-6005-

0017:0001

Gydymo 39.56 19063.17

4373.25 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2618.75 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1754.5

934.14 24370.56 7870.34 16500.22 1.74 2.09 5.1

Iš viso: 2290.7 1103842.21 166129.68 54092.31 1324064.2 429597.31 894466.93 65.48 78.58



Siūlomos pastato atnaujinimo priemonės, 2 Variantas

Trumpas darbų
aprašas

Techninė specifikacija darbams ir

gaminiams
Papildomas darbų aprašymas

Mato

vnt.

Darbų
kiekis

Įkainis
Kaina, be

PVM

Kaina, su

PVM

Energinį efektyvumą didinančios priemonės

Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)

Pandusų su turėklais

įrengimas (m2

horizontalios

projekcijos ploto).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikštelės

paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3.

Panduso konstrukcijos įrengimas. 4.Turėklų
sumontavimas.

m² 18 197.36 € 3552.48 € 4298.5 €

Nuogrindos sutvarkymas

Nuogrindos

sutvarkymas ( 0,5m

pločio)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos

dangų ir pagrindų išardymas. 2. Nuolydžio

suformavimas. 3. Nuogrindos įrengimas su

pagrindo paruošimu.

m 99 30.29 € 2998.71 € 3628.44 €

Individualių rekuperatorių įrengimas

Ventiliacijos sistemos

modernizavimas,

įrengiant individualius

mini rekuperatorius

butuose.

Ventiliacijos sistemos modernizavimas, įrengiant individualius minirekuperatorius butuose.

Kiekviename kambaryje įrengiama po vieną automatinio veikimo rekuperatorių su

nuotoliniu valdymu ir sinchronizacija tarp įrenginių bute. Prietaisų galingumas parenkamas

pagal kambarių dydį. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Horizontalių skylių gręžimas pastatų išorės sienose;

2. Mini rekuperatorių montavimas; 3. Kabelio tiesimas kanaluose; 4. Rekuperatorių
prijungimas prie elektros ir valdymo tinklų, veikimo patikrinimas.

vnt 40 1450 € 58000 € 70180 €

Cokolių šiltinimo darbai

Pastatų cokolių
įgilinamosios į gruntą
dalies šiltinimas iš
išorės

termoizoliacinėmis

plokštėmis ir

padengimas drenažine

membrana.

Termoizoliacinis

sluoksnis - ekstrudinis

putų polistirenas.

Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo koeficientas

– U < 0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos

pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir

užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4.

Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio

sluoksnio padengimas drenažine membrana;

6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas,

klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7.

Nuogrindos įrengimas su pagrindo

paruošimu.

Numatoma pamatus padengti hidroizoliacija iki pamatų pado apačios, cokolio šilumos

izoliacija įgilinama į gruntą ne mažiau kaip 1,2 m. Apšiltinus cokolį, numatoma jį padengti

mechaniniams pažeidimams atspariomis medžiagomis. Izoliavus pamatus būtina tinkamai

atstatyti nuogrindą aplink visą pastatą. Cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama

išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar

pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos

sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas į rinką pateiktas

statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas

CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms

sistemoms) šis rinkinys (komplektas) turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba

(netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos

sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu

ženklinamus, U < 0,22 (W/m2K)

m² 198 130.46 €
25831.08

€
31255.61 €



Pastatų cokolių
šiltinimas iš išorės iki

nuogrindos

termoizoliacinėmis

plokštėmis, tinkuojant

armuotu tinku ir

aptaisant apdailos

plytelėmis.

Termoizoliacinis

sluoksnis - ekstrudinis

putų polistirenas.

Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo

koeficientas- U < 0,36

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus

paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3.

Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant

ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4.

Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant

tinklelį; 5. Langų angokraščių aptaisymas

apdailos plytelėmis; 6.. Paviršiaus aptaisymas

apdailos plytelėmis.

Cokolio antžeminė dalis papildomai armuojami smūgiams atspariu sluoksniu. Cokolio

šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje

vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje

įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo

statybos produktas į rinką pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis

Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys (komplektas) turintis

nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms

termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus

nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus. Apdaila parenkama TDP rengimo metu. U < 0,22

(W/m2K)

m² 188 176.1 € 33106.8 € 40059.23 €

Sienų šiltinimas

Pastatų sienų
šiltinimas iš išorės

termoizoliacinėmis

plokštėmis, įrengiant

vėdinamą fasadą ir

aptaisant apdailos

plokštėmis.

Termoizoliacinis

sluoksnis-mineralinė
vata. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo koeficientas

– 0,18>U≥0,12 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių
sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų
paviršiaus paruošimas; perforuoto cokolinio

profilio įrengimas; 3. Lauko palangių ir

stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių
demontavimas ir naujų įrengimas po

apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir

naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6.

Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas;

7. Sienų šiltinimas, pritvirtinant

termoizoliacines plokštes; 8. Vėjo izoliacijos

įrengimas; 9. Apdailinių plokščių tvirtinimas;

10. Kampų ir angokraščių sutvarkymas.

Įrengiamas vėdinamas pastato fasadas, apdaila numatoma techninio darbo projekto

rengimo metu. Išorinių sienų šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė
sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių
apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi

sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas į rinką pateiktas statybos produktų
rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba

(netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys

(komplektas) turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti

suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus arba (netaikoma

išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi

būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus

statybos produktus. Šiltinamos pirmojo aukšto balkonų grindys iš lauko pusės. Pirmo aukšto

fasadas papildomai armuojami smūgiams atspariu sluoksniu. U < 0,18 (W/m2K). 1 a., balkonų
iš apačios šiltinimas ir apdaila. Angokraščių sandarinimas juostomis, apšiltinimas ir apdailos

įrengimas, pjaunant angokraščius.

m² 1922 159.09 €
305770.98

€

369982.89

€

Balkonų aptvėrimų
šiltinimas ir

aptaisymas apdailos

plokštėmis.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus

valymas (paruošimas). 2. Metalinių profilių
karkaso sistemos įrengimas. 3. Lenktų profilių
tvirtinimas prie balkono konstrukcijų. 4.

Balkono aptvėrimų šiltinimas pritvirtinant

termoizoliacines plokštes. 5 Apdailinių
plokščių tvirtinimas.

m² 232 159.09 €
36908.88

€
44659.74 €



Pastatų sienų
šiltinimas iš išorės

termoizoliacinėmis

plokštėmis, tinkuojant

armuotu

plonasluoksniu

dekoratyviniu tinku.

Termoizoliacinis

sluoksnis- putu

polistirenas.

Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo koeficientas

– 0,39>U≥0,25 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių
sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos

paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir

stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių
demontavimas ir naujų įrengimas po

apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir

naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6.

Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7.

Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo

sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9.

Kampų papildomas armavimas; 10.

Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio

įrengimas; 12. Dažymas.

Sienos, esančios balkonuose, yra šiltinamos šilumos izoliacija turinčią mažą šilumos

laidumo koeficientą, kad izoliacijos storis būtų kuo plonesnis.
m² 753 153.01 €

115216.53

€
139412 €

Rūsio lubų šiltinimas

Rūsio lubų šiltinimas

termoizoliacinėmis

plokštėmis,

padengtomis gruntu.

Termoizoliacinis

sluoksnis - mineralinė
vata. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo koeficientas

– U≥0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lubų
paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos

plokščių klijavimas; 3. Dažymas.

Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir įrangos gamintojo keliamus reikalavimus,

gamintojų normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. Darbams naudojamos medžiagos

ir technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

m² 539 48.91 €
26362.49

€
31898.61 €

Stogų atnaujinimas

Sutapdintų stogų
šiltinimas ant esamos

dangos

termoizoliacinėmis

plokštėmis, įrengiant

ritininę (bituminę arba

sintetinę) dangą.

Termoizoliacinis

sluoksnis – putų
polistirolas+minėralinė
vata. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo koeficientas

– U < 0,25 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus

sutvarkymas; 2. Parapeto pakėlimas ( iki

reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio

sluoksnio įrengimas; 4. Stogų šiltinimas

termoizoliacinėmis plokštėmis; 5. Papildomos

šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 6. Stogo

dangos įrengimas; 7. Įlajų, ventiliacijos

kaminėlių įrengimas; 8. Prieglaudų
aptaisymas; 9. Parapetų apskardinimas,

apsauginės tvorelės įrengimas; 10.

Žaibolaodžių įrengimas; 11. Senų kopėčių ir /

arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 12.

Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių
nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.

Darbai atliekami vadovaujantis STR 2.05.02:2008 ,,Statinių konstrukcijos. Stogai“; 2. Darbų
eiga ir atlikimo kokybė bus vertinama pagal www.statybostaisykles.lt „Stogų įrengimo darbai“

atitinkamuose skyriuose pateiktus variantus. Numatoma apšiltinti namo stogą
termoizoliaciniu sluoksniu įrengiant naują stogo dangą. Reikalingas stogo elementų
remontas, atnaujinimas, sutvarkymas. Numatoma naujai apskardinti ventiliacijos kanalus virš
stogo, kaminėlių angas uždengti tinkleliu. Stogų konstrukcijoms leidžiama naudoti tik

nustatyta tvarka sertifikuotus statybos produktus. Papildomai apšiltinamų stogų
konstrukcijoms įrengti naudojami statybos produktai turi tenkinti gaisrinės saugos

reikalavimus. Vadovautis „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“; „Gyvenamųjų namų
gaisrinės saugos taisyklės“; STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“. Atlikti darbai turi tenkinti

STR mechaninio patvarumo ir pastovumo, higienos, sveikatos, aplinkos apsaugos, naudojimo

saugos reikalavimus. Šiltinami viršutinių aukštų balkonų stogeliai bei įrengiama prilydoma

dviejų sluoksnių hidroizoliacija. U ≤ 0,15 (W/m2K). Lietaus nuvedimo sistemos atnaujinimas

iki šulinio. Stogelių virš laiptinių remontas.

m² 779 155.03 €
120768.37

€

146129.73

€

Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas



Balkono stiklinimas,

naudojant plastikinių
profilių blokus

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių
paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos

įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės

stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko

įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4.

Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5.

Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6.

Angokraščių apdaila.

Balkonai stiklinami pagal vieningą projektą. Stiklinama PVC sistemomis su apskardinimu

pagal vieningą projektą. Stiklinimo konstrukcija montuojama stiklinant nuo balkono tvorelės

iki lubų, iki pusės (sprendiniai priimami rengiant techninį darbo projektą). 1,1 < u < 1,3

(W/m2K)

m² 347.36 216.86 €
75328.49

€
91147.47 €

Bendrojo naudojimo

patalpų esamų langų
keitimas plastikiniais

langais. Lango plotas

daugiau 0,5 m² iki 1,0

m². Plastikinių langų
šilumos perdavimo

koeficientas –

1,3>U≥1,1 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų
išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų
sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų
įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko

palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir

sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.

Keičiami seni nesandarūs laiptinių ir rūsio langai, U ≤ 1,3 (W/m2K) m² 24.02 438.57 €
10534.45

€
12746.68 €

Esamų durų keitimas

metalinėmis durimis.

Durų plotas daugiau

2,0 m². Metalinių durų
šilumos perdavimo

koeficientas –

1,7>U≥1,4 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų
išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų
sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų
įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3.

Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas;

4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5.

Angokraščių apdaila.

Keičiamos 6 metalinės (rūsio ir laiptinės) durys ~ 16,35 m2., U ≤ 1,4 (W/m2K) m² 16.35 529.39 € 8655.53 € 10473.19 €

Esamų durų keitimas

plastikinėmis durimis.

Durų plotas daugiau

2,0 m². Plastikinių durų
šilumos perdavimo

koeficientas –

1,6>U≥1,3 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų
išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų
sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų
įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3.

Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas;

4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5.

Angokraščių apdaila.

Keičiamos 3 PVC tambūro durys ~ 8,63 m2, U ≤ 1,4 (W/m2K)
m² 8.63 385.29 € 3325.05 € 4023.31 €

Esamų langų keitimas

plastikiniais langais (su

varstymo funkcija).

Lango plotas daugiau

1,5 m² iki 3,0 m².

Plastikinių langų
šilumos perdavimo

koeficientas –

1,3>U≥1,1 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų
išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų
sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų
montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir

tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių
įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų
hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.

Senų butų ir kitų patalpų langų ir balkono durų keitimas plastikiniais langais (su varstymo

funkcija). U ≤ 1,3 (W/m2K)
m² 11.61 341.84 € 3968.76 € 4802.2 €



Elektros instaliacijos modernizavimas

Įvadinių paskirstymo

skydų ĮPS

modernizavimas, kai

skaičiuojamoji galia

daugiau 150 kW.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų
(keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų
saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių automatinių
jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų)

prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas.

5. Įvadinių paskirstymo skydų paruošimas

įjungimui.

Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir įrangos gamintojo keliamus reikalavimus,

gamintojų normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. Darbams naudojamos medžiagos

ir technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

vnt. 1
1461.18

€
1461.18 € 1768.03 €

Butų apskaitos

paskirstymo skydų
rekonstrukcija,

įrengiant automatinius

jungiklius.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų
jungiklių skyde demontavimas. 2. Montažinių
profilių tvirtinimas automatinių jungiklių
montavimui. 3. Kabelių gyslų komutavimui

gnybtynų montavimas. 4. Automatinių jungiklių
montavimas. 5. Varžų matavimas.

Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir įrangos gamintojo keliamus reikalavimus,

gamintojų normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. Darbams naudojamos medžiagos

ir technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

butas 40 142.3 € 5692 € 6887.32 €

Vertikalios instaliacijos

magistralinių kabelių ir

namo laiptinių
apšvietimo instaliacijos

kabelių, prietaisų,

šviestuvų keitimas

pastatuose iki 5 aukštų

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų,

šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros

instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros

kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir

instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių
montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio

davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos

davikliais montavimas. 7. Varžų matavimas.

Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir įrangos gamintojo keliamus reikalavimus,

gamintojų normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. Darbams naudojamos medžiagos

ir technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

laiptinė 3 515.56 € 1546.68 € 1871.48 €

Horizontalios

instaliacijos

magistralinių kabelių ir

rūsio patalpų
apšvietimo instaliacijos

kabelių, prietaisų,

šviestuvų keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų,

šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros

instaliacinių vamzdžių montavimas. 3.

Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių
montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas.

5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūsio

bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų
sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.

Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir įrangos gamintojo keliamus reikalavimus,

gamintojų normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. Darbams naudojamos medžiagos

ir technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

m²

rūsio

ploto

538.57 38.94 € 20971.92

€
25376.02 €

Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

Karšto vandens

termobalansinių srauto

reguliavimo ventilių
įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių
pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo -

reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.

Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir įrangos gamintojo keliamus reikalavimus,

gamintojų normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. Darbams naudojamos medžiagos

ir technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

vnt 16 241.38 € 3862.08 € 4673.12 €



Karštojo vandentiekio

sistemos tiekiamųjų
stovų keitimas

sanitariniame mazge

pastatuose iki 5 aukštų
(m stovo).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų
karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2.

Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į
butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant

stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų
vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų
vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas

prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5.

Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis

vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas,

dezinfekcija, hidraulinis bandymas

Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir įrangos gamintojo keliamus reikalavimus,

gamintojų normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. Darbams naudojamos medžiagos

ir technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

m 512 78.76 €
40325.12

€
48793.4 €

Magistralinių karštojo

vandentiekio sistemos

vamzdynų keitimas

pastatuose iki 5

aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų
karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų
demontavimas. 2. Naujų vamzdynų
montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų
izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros

montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų
praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis

bandymas

Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir įrangos gamintojo keliamus reikalavimus,

gamintojų normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. Darbams naudojamos medžiagos

ir technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

m 212 46.98 € 9959.76 € 12051.31 €

Rankšluosčių
džiovintuvų keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų
rankšluosčių džiovintuvų demontavimas. 2.

Naujų rankšluosčių džiovintuvų montavimas,

prijungiant prie vamzdyno. 3. Senų džiovintuvų
išnešimas, pakrovimas į transporto

priemones arba sudėjimas į rietuves. 4.

Hidraulinis bandymas, praplovimas.

Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir įrangos gamintojo keliamus reikalavimus,

gamintojų normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. Darbams naudojamos medžiagos

ir technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

vnt 40 216.52 € 8660.8 € 10479.57 €

Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas

Šildymo daliklinės

apskaitos sistemos nuo

101 iki 200 šilumos

daliklių su nuotoliniu

duomenų nuskaitymu

įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos

daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų
nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir

įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų
nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir

adresų įregistravimas.

Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir įrangos gamintojo keliamus reikalavimus,

gamintojų normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. Darbams naudojamos medžiagos

ir technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

šilumos

daliklis
135 155.89 €

21045.15

€
25464.63 €

Šildymo sistemos remontas



Šilumos punktų
modernizavimas,

keičiant esamus

įrenginius į 2 kontūrų
modulinius įrenginius,

kai skirtomųjų
įrenginių galia nuo

300kW iki 400kW.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų
šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų
šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu

montavimas. 3. Prijungimas prie vandens

tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir

karšto, ir šalto vandens sistemų. 4.

Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas

folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis

bandymas.

Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir įrangos gamintojo keliamus reikalavimus,

gamintojų normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. Į mato vieneto kainą įskaičiuoti

darbai (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Sistemos hidraulinis išbandymas; 2. Šilumos punkte

esančių vamzdynų valymas; dažymas korozijai atspariais dažais ir izoliavimas. 3. Kiti būtini

darbai. Įrengiamas naujas automatizuotas šilumos punktas su komercinės šilumos

apskaitos sistema, šildymo ir karšto vandens ruošimo sistemomis. Keičiamas cirkuliacinis

siurblys.Taip pat numatoma įrengti duomenų kaupiklius ir nuotolinio duomenų nuskaitymo

ir perdavimo įrenginius. Šilumos punkto įranga pritaikoma ir suderinama su nauju

sumažėjusiu šiluminės energijos poreikiu.

kW 340 75.22 € 25574.8 € 30945.51 €

Automatinių
balansavimo/srauto

reguliavimo ventilių
įrengimas pastatuose

iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos

uždarymo ir reguliavimo armatūros

demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių
ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos

stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai;

4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.

Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir įrangos gamintojo keliamus reikalavimus,

gamintojų normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. Darbams naudojamos medžiagos

ir technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

vnt. 30 285.47 € 8564.1 € 10362.56 €

Šildymo radiatorių
pakeitimas naujais

šildymo radiatoriais.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių
atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų
radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas

į transporto priemones arba sudėjimas į
paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4.

Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5.

Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.

Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir įrangos gamintojo keliamus reikalavimus,

gamintojų normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. Darbams naudojamos medžiagos

ir technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

kW 138 137.79 €
19015.02

€
23008.17 €

Termostatinių
radiatorių rankinio

valdymo - reguliavimo

vožtuvų montavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių
paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų
montavimas.

Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir įrangos gamintojo keliamus reikalavimus,

gamintojų normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. Darbams naudojamos medžiagos

ir technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

vnt. 138 60.11 € 8295.18 € 10037.17 €

Vienvamzdės šildymo

sistemos stovų
vamzdynų keitimas į
dvivamzdės sistemos

stovų vamzdynus

pastatuose iki 5 aukštų
(m stovų).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų
vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo

prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir

prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3.

Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai

sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų
gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų
hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos

vamzdyno izoliavimas.

Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir įrangos gamintojo keliamus reikalavimus,

gamintojų normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. Darbams naudojamos medžiagos

ir technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

m 1089 38.02 €
41403.78

€
50098.57 €



Magistralinių šildymo

sistemos vamzdynų
keitimas pastatuose iki

5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų
vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų
montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai

atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5.

Hidraulinis bandymas.

Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir įrangos gamintojo keliamus reikalavimus,

gamintojų normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. Darbams naudojamos medžiagos

ir technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

m 360 39.29 € 14144.4 € 17114.72 €

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)

Natūralios ventiliacijos

sistemos atnaujinimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo

kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo

grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies

virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų
biocheminis apdorojimas.

Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir įrangos gamintojo keliamus reikalavimus,

gamintojų normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. Darbams naudojamos medžiagos

ir technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

butas 40 146.3 € 5852 € 7080.92 €

Stoginių deflektorių iki

250mm skersmens

įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angos stoge

gręžimas. 2. Stovo įstatymas į angą ir

pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus montavimas ant

stogo. 4. Deflektoriaus jungties su stogu

aptaisymas ritinine danga. 5. Ventiliacijos

sistemos prijungimas prie stovo.

Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir įrangos gamintojo keliamus reikalavimus,

gamintojų normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. Darbams naudojamos medžiagos

ir technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

vnt. 16 229.58 € 3673.28 € 4444.67 €

Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas

Fotovoltinių saulės

modulių tinklinių
jėgainių daugiau 1,0

kW iki 5,0 kW galios

įrengimas ant pastatų
plokščių stogų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo

dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės

modulių konstrukcijos montavimas. 3.

Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4.

Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir

kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros

kabelių klojimas ir komutavimas. 7.

Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų
matavimas.

Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir įrangos gamintojo keliamus reikalavimus,

gamintojų normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. Darbams naudojamos medžiagos

ir technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

kW 4
1387.33

€
5549.32 € 6714.68 €

Iš viso:
1301869.45

€

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]

Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas



Pastato buitinio

nuotakyno rūsio

vamzdynų keitimas, kai

vamzdžių skersmuo

110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų
sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2.

Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių
bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos

rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai)

prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas

vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių
kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų
užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir įrangos gamintojo keliamus reikalavimus,

gamintojų normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. Darbams naudojamos medžiagos

ir technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

m 130 68.46 € 8899.8 € 10768.76 €

Pastato buitinio

nuotakyno stovų
keitimas, kai vamzdžių
skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo

nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų
plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių
montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos

pravalos (revizijos) iki buto sistemos

prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su

pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4.

Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5.

Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas

stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.

Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir įrangos gamintojo keliamus reikalavimus,

gamintojų normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. Darbams naudojamos medžiagos

ir technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

m 300 56.83 € 17049 € 20629.29 €

Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

Šaltojo vandentiekio

magistralinių ir gaisro

gesinimo sistemų
vamzdynų keitimas,

pastatuose iki 5

aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų
vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų
montavimas. 3. Uždaromosios armatūros

montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų
izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų
praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis

bandymas.

Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir įrangos gamintojo keliamus reikalavimus,

gamintojų normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. Darbams naudojamos medžiagos

ir technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

m 106 36.51 € 3870.06 € 4682.77 €

Šaltojo vandentiekio

sistemos stovų
keitimas, pastatuose iki

5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų
vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir

atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų
atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo

čiaupus, montavimas ir prijungimas prie

esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų
vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi

su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5.

Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija,

hidraulinis bandymas.

Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir įrangos gamintojo keliamus reikalavimus,

gamintojų normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. Darbams naudojamos medžiagos

ir technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

m 256 58.15 € 14886.4 € 18012.54 €



Kiti bendrieji statybos darbai

Bendrojo naudojimo

laiptinių sienų
paprastasis remontas

su paviršiaus dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų
pašalinimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3.

Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.

Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR'ų keliamus reikalavimus. Medžiagos ir spalvos

tikslinamos techninio darbo projekto rengimo metu.
m² 126 22.61 € 2848.86 € 3447.12 €

Bendrojo naudojimo

laiptinių lubų
paprastasis remontas

su paviršiaus dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų
nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3.

Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.

Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR'ų keliamus reikalavimus. Medžiagos ir spalvos

tikslinamos techninio darbo projekto rengimo metu.
m² 245 25.44 € 6232.8 € 7541.69 €

Bendrojo naudojimo

laiptinių laiptų turėklų
paprastasis remontas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nešvarumų
nuo paviršiaus nuvalymas. 2. Atstojusių dažų
nuvalymas. 3. Surūdijusių vietų nuvalymas ir

padengimas rūdžių rišikliu. 4. Nuvalytų vietų
gruntavimas. 5. Paviršių dažymas. 6.

Netinkamų porankių keitimas naujais.

Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR'ų keliamus reikalavimus. Medžiagos ir spalvos

tikslinamos techninio darbo projekto rengimo metu.
m² 105 17.51 € 1838.55 € 2224.65 €

Pastato išorinio drenažo įrengimas

Pastatų išorinio

drenažo įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Tranšėjos

kasimas drenažui. 2. Filtracinio sluoksnio

įrengimas. 3. Drenažo vamzdžių klojimas. 4.

Vertikalios izoliacijos įrengimas. 5. Kontrolinių
šulinių įrengimas. 6. Drenažo prijungimas prie

lietaus nuotakyno. 7. Tranšėjos užpylimas,

tankinant.

Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir įrangos gamintojo keliamus reikalavimus,

gamintojų normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. Darbams naudojamos medžiagos

ir technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

m 195 83.45 €
16272.75

€
19690.03 €

Iš viso: 86996.85 €



Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas

Projekto rodikliai

Rodikliai
Pastato energinio

naudingumo klasė
Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų

šildymui ir karštam vandeniui ruošti

Inicijuojamos šiluminės

sąnaudos patalpų šildymui

ruošti

Inicijuojamos šiluminės sąnaudos

patalpų karštam vandeniui ruošti

Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų
sumažėjimas palyginti su esamos padėties

duomenimis

Išmetamo ŠESD C02

kiekio sumažėjimas

Naudingumo klasė kwh per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais Tonų per metus

Esami

rodikliai
F 692953.65 273.43 174.41 99.02

Paketo

rodikliai
B 252669.71 99.7 43.73 55.97 64 102.59



Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina

Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina, EUR Santykinė kaina Eur/m2 Pastabos

Statybos darbai iš viso 1388866.3 € 606.31 €

Iš jų:

Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms 1301869.45 € 568.33 €

Projekto parengimas, įskaitant ekspertizę 97220.64 €

Statybos techninė priežiūra 27777.33 €

Projekto administravimas 14135.91 €

Iš viso: 1528000.18 € 667.05 €

Rezervas 277773.26 €



Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas

Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reikšmė Pastabos

Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas

Pagal suvestinę kainą Metais 37

Atėmus valstybės paramą Metais 27

Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas

Pagal suminę kainą Metais 35

Atėmus valstybės paramą Metais 24



Projekto finansavimo planas

Lėšų šaltiniai
Planuojamos lėšos

Pastabos
Suma, EUR Procentinė dalis nuo visos sumos

Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu

Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos 0 0

Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos 1388866.3 90.89

Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, administravimo ir techninės priežiūros išlaidas 139133.88 9.11

Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos teikėjo lėšos) 0 0

Iš viso: 1528000.18 100

Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant išlaidas įgyvendinus projektą

Projekto parengimo išlaidų kompensavimas 97220.64

Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas 27777.33

Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas 14135.91

Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur iš jos: 439166.59

Kompensuojant 30 procentų investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms 390560.84

Kompensuojant 20 procentų investicijų, tenkančių papildomoms valstybės finansuojamoms priemonėms 48605.75



Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Butų ir kitų
patalpų

numeris ar

kitas

identifikavimo

požymis

Patalpų
paskirtis

Patalpų
naudingasis

plotas, m2

Investicijų suma EUR
Valstybės

parama

energinį
efektyvumą

didinančioms

priemonėms

EUR

Investicijų
suma

atėmus

valstybės

paramą,

Eur

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis EUR

m2

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis

įskaičiavus

numatomą
rezervą

Eur/m2

Didžiausia

leistina

mėnesio

įmoka

EUR

Pastabos

Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms

Kitoms

priemonėms
Iš viso:Bendros

investicijos,

Eur

Individualios investicijos, Eur

Gyvenamosios paskirties patalpos

Buto/patalpos

numeris: 1

3998-6005-

0017:0016

Gyvenamoji

(butų)
53.22 26386.77

3465.35 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1710.85 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1754.5

2021.2 31873.32 10084.9 21788.42 1.71 2.05 5.1

Buto/patalpos

numeris: 3

3998-6005-

0017:0015

Gyvenamoji

(butų)
53.33 26441.3

3465.35 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1710.85 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1754.5

2025.37 31932.02 10103.59 21828.43 1.71 2.05 5.1

Buto/patalpos

numeris: 4

3998-6005-

0017:0017

Gyvenamoji

(butų)
53.21 26381.81

5071.41 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

1606.06 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1710.85 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1754.5

2020.76 33473.98 10565.01 22908.97 1.79 2.15 5.1

Buto/patalpos

numeris: 5

3998-6005-

0017:0018

Gyvenamoji

(butų)
34.83 17268.9

4373.25 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2618.75 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1754.5

1322.7 22964.85 7231.69 15733.16 1.88 2.26 5.1

Buto/patalpos

numeris: 6

3998-6005-

0017:0011

Gyvenamoji

(butų)
53.31 26431.39

3465.35 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1710.85 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1754.5

2024.59 31921.33 10100.19 21821.14 1.71 2.05 5.1

Buto/patalpos

numeris: 7

3998-6005-

0017:0019

Gyvenamoji

(butų)
53.13 26342.14

3465.35 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1710.85 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1754.5

2017.72 31825.21 10069.6 21755.61 1.71 2.05 5.1



Buto/patalpos

numeris: 8

3998-6005-

0017:0020

Gyvenamoji

(butų)
34.24 16976.38

4373.25 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2618.75 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1754.5

1300.34 22649.97 7131.42 15518.55 1.89 2.27 5.1

Buto/patalpos

numeris: 9

3998-6005-

0017:0021

Gyvenamoji

(butų)
53.3 26426.43

3465.35 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1710.85 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1754.5

2024.16 31915.94 10098.49 21817.45 1.71 2.05 5.1

Buto/patalpos

numeris: 10

3998-6005-

0017:0002

Gyvenamoji

(butų)
53.13 26342.14

3465.35 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1710.85 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1754.5

2017.72 31825.21 10069.6 21755.61 1.71 2.05 5.1

Buto/patalpos

numeris: 11

3998-6005-

0017:0003

Gyvenamoji

(butų)
34.79 17249.07

4373.25 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2618.75 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1754.5

1321.22 22943.54 7224.9 15718.64 1.88 2.26 5.1

Buto/patalpos

numeris: 12

3998-6005-

0017:0022

Gyvenamoji

(butų)
53.3 26426.43

5071.41 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

1606.06 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1710.85 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1754.5

2024.16 33522 10580.31 22941.69 1.79 2.15 5.1

Buto/patalpos

numeris: 13

3998-6005-

0017:0013

Gyvenamoji

(butų)
53.17 26361.97

5071.41 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

1606.06 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1710.85 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1754.5

2019.28 33452.66 10558.21 22894.45 1.79 2.15 5.1

Buto/patalpos

numeris: 14

3998-6005-

0017:0023

Gyvenamoji

(butų)
34.82 17263.95

4373.25 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2618.75 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1754.5

1322.35 22959.55 7230 15729.55 1.88 2.26 5.1

Buto/patalpos

numeris: 15

3998-6005-

0017:0024

Gyvenamoji

(butų)
53.31 26431.39

3465.35 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1710.85 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1754.5

2024.59 31921.33 10100.19 21821.14 1.71 2.05 5.1



Buto/patalpos

numeris: 16

3998-6005-

0017:0025

Gyvenamoji

(butų)
64.65 32053.82

4373.25 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2618.75 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1754.5

2455.23 38882.3 12299.91 26582.39 1.71 2.05 5.1

Buto/patalpos

numeris: 17

3998-6005-

0017:0026

Gyvenamoji

(butų)
78.08 38712.49

4373.25 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2618.75 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1754.5

2965.29 46051.03 14582.48 31468.55 1.68 2.02 5.1

Buto/patalpos

numeris: 18

3998-6005-

0017:0004

Gyvenamoji

(butų)
64.87 32162.9

4373.25 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2618.75 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1754.5

2463.58 38999.73 12337.3 26662.43 1.71 2.05 5.1

Buto/patalpos

numeris: 19

3998-6005-

0017:0027

Gyvenamoji

(butų) 78.42 38881.06

4373.25 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2618.75 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1754.5

2978.25 46232.56 14640.27 31592.29 1.68 2.02 5.1

Buto/patalpos

numeris: 20

3998-6005-

0017:0012

Gyvenamoji

(butų)
64.93 32192.65

4373.25 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2618.75 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1754.5

2465.93 39031.83 12347.5 26684.33 1.71 2.05 5.1

Buto/patalpos

numeris: 21

3998-6005-

0017:0028

Gyvenamoji

(butų)
77.55 38449.71

4373.25 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2618.75 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1754.5

2945.19 45768.15 14492.4 31275.75 1.68 2.02 5.1

Buto/patalpos

numeris: 22

3998-6005-

0017:0029

Gyvenamoji

(butų)
64.63 32043.91

4373.25 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2618.75 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1754.5

2454.53 38871.69 12296.51 26575.18 1.71 2.05 5.1

Buto/patalpos

numeris: 23

3998-6005-

0017:0005

Gyvenamoji

(butų)
78.71 39024.85

4373.25 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2618.75 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1754.5

2989.21 46387.31 14689.56 31697.75 1.68 2.02 5.1

Buto/patalpos

numeris: 24

3998-6005-

0017:0014

Gyvenamoji

(butų)
64.91 32182.73

4373.25 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2618.75 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1754.5

2465.14 39021.12 12344.1 26677.02 1.71 2.05 5.1



Buto/patalpos

numeris: 25

3998-6005-

0017:0010

Gyvenamoji

(butų)
78.45 38895.94

4373.25 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2618.75 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1754.5

2979.38 46248.57 14645.37 31603.2 1.68 2.02 5.1

Buto/patalpos

numeris: 26

3998-6005-

0017:0030

Gyvenamoji

(butų) 52.83 26193.4

3465.35 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1710.85 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1754.5

2006.32 31665.07 10018.61 21646.46 1.71 2.05 5.1

Buto/patalpos

numeris: 27

3998-6005-

0017:0006

Gyvenamoji

(butų)
53.63 26590.05

4373.25 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2618.75 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1754.5

2036.77 33000.07 10426.95 22573.12 1.75 2.1 5.1

Buto/patalpos

numeris: 28

3998-6005-

0017:0031

Gyvenamoji

(butų)
67.36 33397.45

4373.25 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2618.75 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1754.5

2558.14 40328.84 12760.5 27568.34 1.71 2.05 5.1

Buto/patalpos

numeris: 29

3998-6005-

0017:0032

Gyvenamoji

(butų)
52.11 25836.42

3465.35 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1710.85 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1754.5

1979 31280.77 9896.24 21384.53 1.71 2.05 5.1

Buto/patalpos

numeris: 30

3998-6005-

0017:0007

Gyvenamoji

(butų)
53.48 26515.67

4373.25 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2618.75 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1754.5

2031.03 32919.95 10401.45 22518.5 1.75 2.1 5.1

Buto/patalpos

numeris: 31

3998-6005-

0017:0008

Gyvenamoji

(butų)
66.79 33114.85

4373.25 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2618.75 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1754.5

2536.57 40024.67 12663.63 27361.04 1.71 2.05 5.1

Buto/patalpos

numeris: 32

3998-6005-

0017:0033

Gyvenamoji

(butų)
53.15 26352.06

3465.35 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1710.85 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1754.5

2018.5 31835.91 10073 21762.91 1.71 2.05 5.1



Buto/patalpos

numeris: 33

3998-6005-

0017:0034

Gyvenamoji

(butų)
53.54 26545.42

4373.25 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2618.75 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1754.5

2033.29 32951.96 10411.65 22540.31 1.75 2.1 5.1

Buto/patalpos

numeris: 34

3998-6005-

0017:0035

Gyvenamoji

(butų)
65.59 32519.88

4373.25 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2618.75 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1754.5

2490.98 39384.11 12459.68 26924.43 1.71 2.05 5.1

Buto/patalpos

numeris: 35

3998-6005-

0017:0036

Gyvenamoji

(butų)
53.43 26490.88

3465.35 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1710.85 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1754.5

2029.11 31985.34 10120.59 21864.75 1.71 2.05 5.1

Buto/patalpos

numeris: 36

3998-6005-

0017:0037

Gyvenamoji

(butų)
53.46 26505.76

4373.25 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2618.75 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1754.5

2030.25 32909.26 10398.06 22511.2 1.75 2.1 5.1

Buto/patalpos

numeris: 37

3998-6005-

0017:0038

Gyvenamoji

(butų)
66.28 32861.98

4373.25 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2618.75 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1754.5

2517.17 39752.4 12576.95 27175.45 1.71 2.05 5.1

Buto/patalpos

numeris: 38

3998-6005-

0017:0039

Gyvenamoji

(butų)
53.14 26347.1

3465.35 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1710.85 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1754.5

2018.15 31830.6 10071.3 21759.3 1.71 2.05 5.1

Buto/patalpos

numeris: 39

3998-6005-

0017:0009

Gyvenamoji

(butų)
53.5 26525.59

4373.25 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2618.75 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1754.5

2031.81 32930.65 10404.85 22525.8 1.75 2.1 5.1

Buto/patalpos

numeris: 40

3998-6005-

0017:0040

Gyvenamoji

(butų)
66.56 33000.81

4373.25 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2618.75 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1754.5

2527.78 39901.84 12624.54 27277.3 1.71 2.05 5.1

Negyvenamosios paskirties patalpos



Buto/patalpos

numeris: 2

3998-6005-

0017:0001

Gydymo 39.56 19614.06

4373.25 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2618.75 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1754.5

1502.35 25489.66 8035.61 17454.05 1.84 2.21 5.1

Iš viso: 2290.7 1135741.51 166129.68 86995.11 1388866.3 439167.11 949699.19 69.51 83.41
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